

CONVOCATORIA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD – OBRAS POR IMPUESTOS

**EJECUCIÓN Y SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA
CIUDAD DE HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY -
DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI 2387810.**

DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD

N°	NOMBRE DE LA(S) ACTIVIDADES DE OEPRACION Y/O MANTENIMIENTO	MONTO DE INVERSION DE LA ACTIVIDAD (S/)	PLAZO
01	Ejecución del manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable y la planta de tratamiento de aguas residuales del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI N° 2387810.	S/ 11'214,285.60	24 MESE S / 02 AÑOS
02	Supervisión del manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable y la planta de tratamiento de aguas residuales del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/ 785,211.70	24 MESES / 02 AÑOS
TOTAL		S/ 11'999,497.30	

CRONOGRAMA DE PROCESO DE SELECCION

Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
Convocatoria y publicación de Bases.	17/06/2025	17/06/2025
Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).(1)(2)	17/06/2025	24/06/2025
Absolución de consultas y observaciones a las Bases. (3)	25/06/2025	28/06/2025
Integración de Bases y publicación. (4)	1/07/2025	1/07/2025
Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (**).(5)	4/07/2025	4/07/2025
Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas. (6)	4/07/2025	9/07/2025
Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.(7)(8)	10/07/2025	10/07/2025
Presentación de requisitos para perfeccionamiento del convenio(9)	22/07/2025	22/07/2025
Suscripción del Convenio de Inversión (***).	29/07/2025	29/07/2025

ARCHIVOS TECNICOS

- 1.- ANEXO 12 – MODELO DE BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA
- 2.- AENXO 13 – MODELOS DE BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA